



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนก๋ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตอนก๋ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จากบริเวณ
บ้านนางพะยอม ทองสมจิตร ถึงบริเวณนางางเชิง ทาเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,150.00
เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.50 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 122,000 บาท ราคากลาง 119,000 บาท
2. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จาก
ถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-คอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณนางางอารีย์ ผ่อนสุข พร้อมแยกไปนา
นางสาวทองเจือ อินทรใจเอื้อ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 59,000 บาท ราคากลาง 58,000
บาท
3. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จากบริเวณนา
นางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางางพะเยา ปาลพันธุ์ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00
เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
ตั้งไว้ 53,000 บาท ราคากลาง 51,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตอนก๋ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนก๋ายาน

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **122,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8**
จากบริเวณบ้านนางพะยอม ทองสมจิตร ถึงบริเวณนางเชิง ทาเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร
ระยะทางยาว 1,150.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.50 ลูกบาศก์เมตร)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 มิถุนายน 2563**
เป็นเงิน **119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ตาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากบริเวณบ้านนางพะยอม ทองสมจิตร ถึงบริเวณนางางเชิง ทาเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,150.00 เมตร /

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.50 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชสัมพันธ์โครงการ(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /


สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคา
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	2,645.00	1.63	4,311.35	1.3624	2.22	5,873.78
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	264.50	315.00	83,317.50	1.3624	429.16	113,511.76
รวมราคา					87,628.85			119,385.55
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	87,628.85
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624)						=	31,756.70
5	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	119,385.55
6	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	119,000.00



ประธานกรรมการฯ


(นายวิรัช คาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /




กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง




กรรมการฯ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....


(นางสาวนันทิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....


(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากบริเวณบ้านนางพะยอม ทองสมจิตร ถึงบริเวณนางางเชิง ทาเหล็กกว้างเฉลี่ย2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,150.00 เมตร /

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.50 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

ที่		จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	2,645.00	ตร.ม. /	
2	งานหินคลุก	264.50	ลบ.ม.	
3	งานปรับเกลี่ย	264.50	ลบ.ม. /	


นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากบริเวณบ้านนางพะยอม ทองสมจิตร ถึงบริเวณนางขิง ทางหลัก กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,150 เมตร /

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264.50 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ...ปกติ... ราคาน้ำมันโซล่า22.00-22.99.....บาท/ลิตร


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....%

เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด ค้ำเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม. /	1.63					1.63 /
2	งานหินคลุก	ลบ.ม. /	198.00	30	94.28	-	-	292.28 /
3	งานปรับเกลี่ย	ลบ.ม. /	23.57	-	-	-	-	23.57 /


 นายวิรัช คาวเรือง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 59,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณนางนางอารีย์ ผ่อนสุข พร้อมแยกไปนา
นางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร
(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
เป็นเงิน 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช คาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลตอนกำยาน กองช่าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-ดอนโพธิ์ทองถึงบริเวณนางอารีย์ ผ่อนสุขพร้อมแยกไปน่านางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ /

กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร)(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลตอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลตอนกำยาน


อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคา
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม. ✓	1,288.00	1.63	2,099.44	1.3624	2.22	2,860.28 ✓
2	งานหินคลุก	ลบ.ม. ✓	128.80	315.00	40,572.00	1.3624	429.16	55,275.29 ✓
รวมราคา					42,671.44	/		58,135.57 ✓
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	42,671.44 ✓
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624)						=	15,464.13 ✓
5	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	58,135.57 ✓
6	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	58,000.00 ✓

ตัวอักษร (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ✓


 ประธานกรรมการฯ
 (นายวิรัช คาวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการฯ
 (นายปัญญา เกษมสวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


 กรรมการฯ
 (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
 (นางสาวนิภา จำปาเงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลตอนกำยาน


อนุมัติ.....
 (นายสมบุญ สุธิสถิร)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลลตอนกำยาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 ✓

จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-คอนโพธิ์ทองถึงบริเวณนางอารีย์ ผ่อนสุขพร้อมแยกไปบนางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ ✓
กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

ที่		จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	1,288.00	ตร.ม. ✓	
2	งานหินคลุก	128.80	ลบ.ม. ✓	
3	งานปรับเกลี่ย	128.80	ลบ.ม. ✓	



นายวิรัช ตาแวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-คอนโทรีทองถึงบริเวณนางอารีย์ ผ่อนสุขพร้อมแยกไฟในนางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ /

กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร)(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ...ปกติ... ราคาน้ำมันโซล่า22.00-22.99.....บาท/ลิตร


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....%

เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม. /	1.63					1.63 /
2	งานหินคลุก	ลบ.ม. /	198.00	30	94.28	-	-	292.28 /
3	งานปรับเกลี่ย	ลบ.ม. /	23.57	-	-	-	-	23.57 /



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **53,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8**
จากบริเวณนางสาวสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ปาสพันธุ์ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร
ระยะทางยาว 500.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 มิถุนายน 2563**
เป็นเงิน **51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกดีย์เรียบ) หมู่ที่ 8


จากบริเวณนางสุวรรณมา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเออ ปาลพันธุ์ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร /
(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร)(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /


สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคา
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,150.00	1.63	1,874.50	1.3624	2.22	2,553.82
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	115.00	315.00	36,225.00	1.3624	429.16	49,352.94
รวมราคา					38,099.50			51,906.76
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=		38,099.50
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=		0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624)					=		13,807.26
5	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น					=		51,906.76
6	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น							51,000.00


 ประธานกรรมการฯ
 (นายวิรัช คาวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 กรรมการฯ
 (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


 กรรมการฯ
 (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

 (นางสาวนิภา จำปาเงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

 (นายสมบุญ สุทธิศิริ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากบริเวณถนนางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ป่าลพินธุ์ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร /

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร)(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

ที่		จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	1,150.00	ตร.ม. /	
2	งานหินคลุก	115.00	ลบ.ม. /	
3	งานปรับเกลี่ย	115.00	ลบ.ม. /	



นายวิรัช คาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /

จากบริเวณนางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ปาลพันธุ์ กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร /

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร)(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ...ปกติ...ราคาน้ำมันโซล่า22.00-22.99.....บาท/ลิตร


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....%

เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขบ ขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1.63					1.63 /
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	198.00	30	94.28	-	-	292.28 /
3	งานปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	23.57	-	-	-	-	23.57 /



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง